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Denna beskrivning ansluter till AMA Installation 98 

7 TRANSPORTSYSTEM M M 

Tekniska uppgifter i anbud 
Entreprenören ska på plats kontrollera förutsättningar, med insamlande av 
data samt kontrollmätningar, för att bilda sig en klar uppfattning om rådande 
förhållanden för ombyggnad av befintlig hiss samt att omgående meddela 
beställaren om vilka förutsättningar som krävs för att genomföra förbättring av 
säkerhet och tillgänglighet av befintlig hiss. 

71 HISSYSTEM 

ENTREPRENADENS OMFATTNING OCH FÖRUTSÄTTNING 
Entreprenaden omfattar förbättring av säkerheten och tillgänglighet på 
befintliga hissar inom Rudbecksgatan 12, 16, 18. 
Följande ska gälla för hissystemet i tillämpliga delar: 
− BFS 2006:26 H10  
− BFS 2008:10 H11  
− Hissdirektivet 95/16/EC 
− SS EN 81-1 Säkerhetsregler - Del 1: Elektriska Hissar 
− SS-EN 81-28 Säkerhetsregler - Del 28: Alarmsystem 
− SS-EN 81-70 Säkerhetsregler - Del 70: Tillträde 
− SS-EN 81-80 Säkerhetsregler - Del 80: Förbättring av säkerhet 
− SIS CEN/TS 81-82:2009 Säkerhetsregler - Del 82: Förbättring av 

tillgänglighet 
− SS-EN 13015 Regler för underhållsinstruktioner 
− ELSÄK-FS med tillhörande ändringar och tillägg 
− Separat upprättad AF-Del. 
Generellt gäller senaste utgåva av rekommendationer, lagar och förordningar 
om ej annat anges. Entreprenören ska svara för att installationerna uppfyller i 
handlingarna ställda krav och att avsedd funktion erhålls. 
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FÖRBÄTTRING AV SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET PÅ 
BEFINTLIGA HISSAR 

Huvuddata på befintlig hiss – Rudbecksgatan 12. 
 
Fabrikat / Byggår: Asea/Kone / ? /1986 
Fabrikat / Ombyggd: Hisscentralen / 2006 
Reg.nr./ Tillv.nr.: L3206588/ 782011 Int nr F34-010-174 
Hisstyp: Personhiss 
Serviceföretag: Hisscentralen AB 
Ackrediterat besiktningsorgan: Inspecta AB 
Märklast / Märkhastighet: 320 / 4 personer / 1,0 m/s 
Antal stannplan: 8 (KV, E, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Drivsystem: Linhiss Frekvensstyrd 
 Maskineri: MR14L 1/40 Nr 871016 1987 

Motor: MD16MA2L31011B, Nr 262371 
4,5 kW, 380/220 Y/D, 11/19A 
1440 r/min 0,73 cosφ 

 Fläktmotor: Ja 
 Broms: HJ 21-3 200v 
 Bärlinor: 4 x Ø 10 mm 
 Linföring: 1:1 
Styrsystem / Apparatställ: Nedkollektiv / P-Dahl S3 
Hastighetsbegränsare: Asea 1,25m/s 
Hastighetsbegränsarlina/kedja: Kedja 
Överlastövervakning: Nej 
Hisskorg: Trä, B=933 mm, D=1117 mm 

H=2291 mm trägolv på stålbalk. 
Dagöppning korgöppning: B=800 mm, H=2000 mm 

Två korgöppningar. 
Korgdörr: Sidoöppnande teleskopskjutdörr 

på E sida 
Dagöppning schaktdörr: B=750 mm, H=2000 mm 
Schaktdörrar: 8 st slagdörrar i Karm, A60 
Hisschakt: Betong, B=1260 mm, D=1399 mm 
Schakttopp: 3342 mm 
Schaktgrop: 1449 mm 
Gejder: Rund gejder med glidstyrdon 
Schaktbelysning: Nej 
Korgbelysning / Nödbelysning: Kompaktlysrör / ? 
Nödtelefon: Cetronic 
Manöverorgan: Uppfyller ej SS-EN 81-70 
Skydd lås- dörrkontakter: Ja 
Räddningsutrymme grop / topp: Ja / Nej 
Övrigt: Nyckelomkopplare för destination till 

stannplan KV 
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Huvuddata på befintlig hiss - Rudbecksgatan 16. 
 
Fabrikat / Byggår: Asea/Kone / ? /1986 
Fabrikat / Ombyggd: Hisscentralen / 2006 
Reg.nr./ Tillv.nr.: L3206562/ 782009 
Hisstyp: Personhiss 
Serviceföretag: Hisscentralen AB 
Ackrediterat besiktningsorgan: Inspecta AB 
Märklast / Märkhastighet: 320 / 4 personer / 1,0 m/s 
Antal stannplan: 8 (KV, E, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Drivsystem: Linhiss Frekvensstyrd 
 Maskineri: MR14L 1/40 Nr 871015 1987 

Motor: MD16MA2L31011B, Nr 262369 
4,5 kW, 380/220 Y/D, 11/19A 
1440 r/min 0,73 cosφ 

 Fläktmotor: Ja 
 Broms: HJ 21-3 200v 
 Bärlinor: 4 x Ø 10 mm 
 Linföring: 1:1 
Styrsystem: Nedkollektiv 
 Apparatställ: P-Dahl S3 
Hastighetsbegränsare: Asea 1,25m/s 
Hastighetsbegränsarlina/kedja: Kedja 
Överlastövervakning: Nej 
Hisskorg: Trä, B=933 mm, D=1117 mm 

H=2291 mm trägolv på stålbalk. 
Dagöppning korgöppning: B=800 mm, H=2000 mm 

Två korgöppningar. 
Korgdörr: Sidoöppnande teleskopskjutdörr 

på E sida 
Dagöppning schaktdörr: B=750 mm, H=2000 mm 
Schaktdörrar: 8 st slagdörrar i Karm, A60 
Hisschakt: Betong, B=1260 mm, D=1399 mm 
Schakttopp: 3342 mm 
Schaktgrop: 1449 mm 
Gejder: Rund gejder med glidstyrdon 
Schaktbelysning: Nej 
Korgbelysning / Nödbelysning: Kompaktlysrör / ? 
Nödtelefon: Cetronic 
Manöverorgan: Uppfyller ej SS-EN 81-70 
Skydd lås- dörrkontakter: Ja 
Räddningsutrymme grop / topp. Ja / Nej 
Övrigt: Nyckelomkopplare för destination till 

stannplan KV 
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Huvuddata på befintlig hiss - Rudbecksgatan 18. 
 
Fabrikat / Byggår: Asea/Kone / ? /1988 
Fabrikat / Ombyggd: Kone / 1988 
Reg.nr./ Tillv.nr.: L3206554/ Int nr F34-010-177 
Hisstyp: Personhiss 
Serviceföretag: Hisscentralen AB 
Ackrediterat besiktningsorgan: Inspecta AB 
Märklast / Märkhastighet: 320 / 4 personer / 1,0 m/s 
Antal stannplan: 8 (KV, E, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Drivsystem: Linhiss Tyristorstyrd 
 Maskineri: MR14L 1/40 Nr 872224 1987 

Motor: MD16MA2L31011B, Nr 272284 
4,5 kW, 380/220 Y/D, 11/19A 
1440 r/min 0,73 cosφ 

 Fläktmotor: Ja 
 Broms: HJ 21-3 200v 
 Bärlinor: 4 x Ø 10 mm 
 Linföring: 1:1 
Styrsystem: Nedkollektiv 

Apparatställ: N54002081 476011 KH 
180970000 355046G03 393738 1987 

Hastighetsbegränsare: Asea 1,25m/s 
Hastighetsbegränsarlina/kedja: Kedja 
Överlastövervakning: Nej 
Hisskorg: Trä, B=933 mm, D=1117 mm 

H=2291 mm trägolv på stålbalk. 
Dagöppning korgöppning: B=800 mm, H=2000 mm 

Två korgöppningar. 
Korgdörr: Sidoöppnande teleskopskjutdörr 

på E sida 
Dagöppning schaktdörr: B=750 mm, H=2000 mm 
Schaktdörrar: 8 st slagdörrar i Karm, A60 
Hisschakt: Betong, B=1260 mm, D=1399 mm 
Schakttopp: 3342 mm 
Schaktgrop: 1449 mm 
Gejder: Rund gejder med glidstyrdon 
Schaktbelysning: Nej 
Korgbelysning / Nödbelysning: Kompaktlysrör / ? 
Nödtelefon: Cetronic 
Manöverorgan: Uppfyller ej SS-EN 81-70 
Skydd lås- dörrkontakter: Ja 
Räddningsutrymme grop / topp: Ja / Nej 
Övrigt: Nyckelomkopplare för destination till 

stannplan KV 
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Huvudåtgärder för säkerhet och tillgänglighet på befintliga hissar – 
Rudbecksgatan 12, 16, 18 
− Befintlig märklast bibehålls. 
− Befintlig märkhastighet bibehålls. 
− Kontrollvägning av total last P+Q (massan av tom hisskorg + märklast) före 

och efter utbyte av hisskorg enligt WBD.2 och WBG.11. 
− Rudbecksgatan 12, 16: Befintligt drivsystem med frekvensomriktare 

bibehålls anpassas till befintligt hissmaskineri enligt 71.BB/32. 
− Rudbecksgatan 18: Nytt drivsystem med frekvensomriktare anpassas till 

befintligt hissmaskineri enligt 71.BB/32. 
− Byte av bärlinor enligt WBC.1. 
− Byte av hastighetsbegränsare inkl. sträckvikt enligt WBE.2. 
− Byte till hastighetsbegränsarlina med bibehållen säkerhetsfunktion på 

befintlig fångandordning enligt WBE.1 och WBE.21. 
− Rudbecksgatan 12, 16: Befintligt styrsystem bibehålls inklusive 

schaktutrustning, manöver- och indikeringsdon i hisskorg och på 
stannplanen anpassade till SS-EN 81-70 enligt 71.EABB/2, WBJ. 

− Rudbecksgatan 18: Byte av styrsystem till nedkollektiv inklusive 
schaktutrustning, manöver- och indikeringsdon i hisskorg och på 
stannplanen anpassade till SS-EN 81-70 enligt 71.EABB/2, WBJ. 

− Ny stannplansindikering ovan schaktdörr på samtliga stannplan enligt 
WBJ.41. 

− Byte till nödtelefonsystem inkl. överspänningsskydd anpassas till 
SS-EN 81-28 enligt 71.G/4 samt SEE.4. 

− Befintlig schaktdörr på stannplan KV, åtgärdas enligt WBH.11 eller 
WBH.12. Båda alternativen ska uppfylla brandklass EI60. Båda alternativen 
ska redovisas i anbud. 

− Befintliga schaktdörrar på stannplan E, 2---7, byts till automatiska 
centrumöppnande teleskopskjutdörrar enligt WBH.12. 

− Byte till hisskorg i trä, i lättviktsutförande, inkl. tillhörande utrustning 
anpassade till SS-EN 81-70 enligt WBG.11.  

− Nya automatiska centrumöppnande teleskopskjutdörrar i korgöppningar 
inkl. maskinerier enligt WBF.31 och WBG.11. 

− Befintligt elektroniskt överlastskydd anpassas till ny hisskorg enligt WBE.4. 
− Rudbecksgatan 12, 16: Kompletering av befintliga korgkablar. 
− Rudbecksgatan 18: Byte av korgkablar. 
− Rudbecksgatan 12, 16: Kompletering av befintlig elinstallation i hisschakt 

och hissmaskinrum samt på hisskorg. 
− Rudbecksgatan 18: Byte av komplett elinstallation i hisschakt och 

hissmaskinrum samt på hisskorg. 
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− Ny belysning i hisschakt och i hissmaskinrum enligt SNB.1. 
− Rengöring av väggar, golv, tak i hissmaskinrum, samt golv, gejder och 

gejdfästen i hisschakt enligt WBD.11. 
− Målning av väggar i hissmaskinrum enligt LC. 
− Samtliga ytskikt, utföranden och utrustning på hissfronter, dörrkarmar, 

schakt- och korgdörrar samt i hisskorg enligt ÖrebroBostäder AB. 
− Åtgärder för att erhålla räddningsutrymme i schakttopp enl. SS-EN 81-1, 

5.7.2, kräver byggåtgärder. Alternativt enl. BFS 2006:26 H10, bilaga 5:1, 2, 
kräver ej byggåtgärder. Samråd med byggnadsnämnd och ackrediterat 
besiktningsorgan om åtgärd. 
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Strömförsörjning 
Hiss ska anslutas till befintlig huvudkopplare i hissmaskinrum. 
Beställaren tillhandahåller elkraft i hissmaskinrum vid systemspänningen 
400/230 V, 50 Hz. 
Befintlig strömförsörjning ska förses med överspänningsskydd enligt SEE.4. 

Teleförsörjning 
Nödtelefon ska anslutas till befintlig överlämningspunkt i hissmaskinrum. 
Beställaren tillhandahåller fast telefonnät PSTN till överlämningspunkt. 
Befintlig teleförsörjning ska förses med överspänningsskydd enligt SEE.4. 

Miljöbetingelser 
Utrustning, hörande till hissinstallationen, ska med avseende på material och 
utförande vara anpassade efter på användningsplatsen rådande förhållanden. 
Vid val, av till hissinstallationen hörande utrustning, ska miljökrav beaktas med 
avseende på EMC-föreskrifternas krav på att tillfredställande skydd ska finnas 
för system, utrustning och apparater, vilkas funktion kan försämras av 
elektromagnetiska, störningar som orsakas av elektriska och elektroniska 
apparater. 
Begränsa elektriska och magnetiska fält genom att använda skärmade kablar 
mellan frekvensriktare och motor. 
Minimera energianvändningen på hissinstallationen genom att utforma 
systemlösningar så att det finns möjlighet att hålla systemets totala 
energibehov på en låg nivå, optimal fördelning mellan värmeenergi och 
elenergi, system och utrustningar utformas så att de kan styras med hänsyn till 
de variationer i behovet som förekommer. 
Minimera råvaruanvändningen genom att välja material och 
systemutformningar med god beständighet mot korrosion och förslitning, 
liksom mot fukt- och vattenskador. Placera installationsdelar så att de är lätt 
åtkomliga för funktionskontroll, underhåll, reparation och utbyte. Välja material, 
produkter och komponenter som kan återanvändas. Placera apparatskåp så 
att kabeldragningar minimeras. 
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CENTRALUTRUSTNINGAR 

Apparatskåp för hissar 

Rudbecksgatan 12, 16 
Befintligt apparatskåp bibehålls kompleteras enligt SKB.51 

Rudbecksgatan 18 
Apparatskåp ska utföras enligt SKB.51. 

Öppningar och genomföringar 
Öppningar och genomföringar mellan hisschakt, hissmaskinrum och utrymme 
utanför dessa, ska brandtätas i brandteknisk klass EI60. 

LEDNINGSSYSTEM 

Ledningsnät 

Huvudledning för hiss 
I entreprenaden ingår leverans och montering av huvudledning mellan 
huvudelkopplare och apparatskåp. 
Huvudledningar till apparatskåp för hiss ska vara utförda som TN-S-system (5-
ledarsystem). 
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71.B DRIVSYSTEM I HISSINSTALLATION 
Drivsystem ska vara dimensionerat för minst 180 starter per timme. 
Inställningstolerans för stannplansinställning och planhållning ska hållas inom 
gränsvärden som anges i SS-EN 81-70, 5.3.3. 

71.BB/32 Drivsystem i linhissinstallation - system med frekvensstyrd 
motor 

Rudbecksgatan 12, 16 
Befintligt drivsystem med frekvensomriktare bibehålls anpassas enligt nedan: 

Rudbecksgatan 18 
Nytt drivsystem med frekvensomriktare. 
Befintligt hissmaskineri bibehålls enligt WBF.11. 
Drivsystemet anpassas till befintligt hissmaskineri. Drivsystemet ska vara 
förberett för framtida byte av hissmaskineri till växellöst hissmaskineri, samt 
vara förberett för framtida anslutning av återmatningsenhet till hissens 
elsystem vid retardation. Förberedelse ska utgöras av anslutningspunkter i 
drivsystemet.  
Vid framtida anslutning av återmatningsenhet, ska drivsystemet ej behöva 
kompletteras med ytterligare utrustning utöver återmatningsenheten.  
Återkoppling från motor alternativt hisskorg ska ske. 
Motor med termistor som mäter motorns interna temperatur. Vid 
övertemperatur ska hissen styras till närmsta stannplan och förbli blockerad 
med öppen dörr. Återställning manuellt i apparatskåpet när motorns temperatur 
är normal igen. 
Vid blockerad hiss ska indikering ”AVSTÄNGD” tändas integrerad med 
indikering enligt WBJ.41 och WBJ.42. 

Stand-by läge 
Drivsystemet ska utföras med funktion för stand-by läge på 
frekvensomriktaren. 
Stand-by läge ska reducera eller släcka kraftdelens strömförbrukande funktion, 
på frekvensomriktaren, efter inställd tid. Tiden ska vara omställbar och ställas 
in på 10 minuter efter sista händelse i drivsystemet. 
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71.E STYRFUNKTIONER FÖR TRAFIK MED HISS 
Serviceinstrument, t.ex. handburna terminaler som erfordras för att utföra 
kontroller, programmeringar och underhållsarbeten i hissystemet, ska ingå i 
entreprenaden. 
Samtliga kontroller, programmeringar och underhållsarbeten i styrsystemet, 
ska vara möjliga att utföra under hela styrsystemets livslängd, utan att några 
ytterligare omprogrammeringar, tillbehör eller utrustningar behöver införskaffas 
eller erfordras av beställaren. 
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71.EABB/2 Styrsystem i installation med ensam persontillåten hiss - 
kollektiv--ned 

Rudbecksgatan 12, 16 
Befintligt styrsystem bibehålls anpassas enligt nedan: 

Rudbecksgatan 18 
Nytt styrsystem inklusive schaktutrustning. 
Styrsystemet ska vara förberett för framtida byte av hissmaskineri till växellöst 
hissmaskineri.Styrsystem ska vara elektroniskt och mikrodatorbaserat, typ P-
Dahl S3 eller likvärdigt. Dataöverföring och utrustning ska vara 
störningsskyddad såväl mot övertoner, transienter, som mot spänningstoppar 
på nätspänningen. 

Stand-by läge 
Styrsystemet ska utföras med funktion för stand-by läge på manöver– och 
indikeringsfunktioner. 
Stand-by läge ska reducera eller släcka funktion efter inställd tid. Tiden ska 
vara omställbar och ställas in på 10 minuter efter sista händelse i styrsystemet. 
Vid stand-by läge ska stannplansindikeringar, med våningsbeteckningar o d, i 
hisskorg och på stannplanen reduceras till en lägsta nivå, dock ej släckas helt. 
Viktiga indikeringar, typ ”BRAND” eller liknande, ska ej reduceras. 

Överlastfunktion 
Överlastfunktion enligt WBE.4. 

Indikeringar 
Kvitteringsindikering ska finnas enligt 71.EJB. 
Ankomstindikering enligt 71.EJD. 
Hänvisningsindikering enligt 71.EJF. 
Avstängningsindikering enligt 71.EJG. 
Stannplansindikering ska finnas enligt WBJ.41 och WBJ.42. 

Övriga funktioner 
Förberett för brandlarmsfunktion enligt 71.EC. 
Dörröppningsfunktion enligt 71.EE. 
Summalarmsystem enligt 71.FBC. 
Funktion för automatisk återsändning till stationsplan. 
Stationsplan ska vara entréplan. 
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71.EB Prioritetskörningsfunktioner 

Destination till visst stannplan 
Befintlig nyckelströmställare i hisskorg för destination till stannplan KV ska 
återmonteras i hisskorg med bibehållen funktion, placeras i separat tablålock i 
anslutning till ny korgtablå, utförande av tablålock enligt WBJ. 
Tablålocket ska förses med säkerhetsfunktion enligt 71.EG. 

71.EC Brandlarmsfunktion 
Styrsystemet ska vara förberett för anslutning till signal från brandlarmcentral. 

71.EG Säkerhetsfunktion för täcklock 

71.EJB Funktion för kvitteringsindikering 

71.EJD Funktion för ankomstindikering 
Ankomstindikering integrerad med indikering enligt WBJ.41 och WBJ.42. 

71.EJD/1 Funktion för ankomstindikering - ljusindikering 
Hiss ska förses med ankomstindikering-ljusindikering. 
Ljusindikering vid samtliga stannplan enligt SS-EN 81-70, 5.4.3 och i hisskorg 
enligt 5.4.4. 

71.EJD/2 Funktion för ankomstindikering - akustisk indikering 
Hiss ska förses med ankomstindikering-akustisk indikering. 
Ljudindikering vid samtliga stannplan enligt SS-EN 81-70, 5.4.3.1 och i 
hisskorg enligt 5.4.4. 
Akustisk ankomstindikering vid samtliga stannplan och i hisskorg ska ha 
inställbar ljudstyrka 35-65 dB och vara inställd på 35 dB. 

71.EJG Funktion för avstängdindikering 
Avstängningsindikering ska vara integrerad med stannplansindikering enligt 
WBJ.41 och WBJ.42. 

Funktion 
I varje indikeringstablå vid schaktdörr, på samtliga stannplan, ska anordnas en 
indikering som visar texten AVSTÄNGD. Indikeringarna ska aktiveras med 
elkopplare i apparatskåp eller automatiskt när hissens anrops-och 
destinationsknappar bortkopplas eller då omkopplare för servicekörning 
aktiveras. 
Indikering ska även aktiveras automatiskt när summalarm, som innebär 
driftstopp och blockering, enligt 71.FBC inträffar. 



 Dokument  Sidnr 

15(34) 
Handläggare 

BESKRIVNING 

Mattias Högman 
Projektnamn Projektnr 

61310934969 
Datum 

 
Ramböll Sverige AB 
Region Mitt 
Fabriksgatan 54C 
702 23 ÖREBRO 
Tel  010 615 60 00 
Fax 010 615 20 00 2010-03-09 

Status Rev.dat Rev 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

ÖBO 
Förbättring av säkerhet och tillgänglighet på befintliga hissar 
Rudbecksgatan 12, 16, 18 

  
Kod Text 
 

Dokumentidentifikation  
FU_Rudbecksgatan_12_16_18.doc © AB Svensk Byggtjänst 2007 

 

71.F DRIFTÖVERVAKNINGSSYSTEM I HISSINSTALLATION 

71.FB Driftlarmsystem och driftindikeringssystem i hissinstallation 
Larmindikeringar som innebär driftstopp ska kunna avläsas i hissens 
styrsystem samt kunna skrivas ut i pappersformat via ansluten PC eller 
motsvarande. 

71.FBC Summalarmsystem i hissinstallation 
Hissens styrsystem ska utföras med summalarmfunktion för anslutning till 
fastighetens PLC. Samordning med beställaren. 
Driftlarm utfört som summalarm med potentialfria växlande kontaktfunktioner 
som kopplas till överlämningspunkt placerad i apparatskåp för hiss. 

Funktion 
Samtliga fel som innebär driftstopp, blockering vid övertemperatur enligt 
71.BB/32, driftlarm från nödsignalaggregat enligt 71.G och driftlarm från 
hisstelefon enligt 71.G/4 samt överspänningsskydd och teleskydd enligt SEE.4, 
påverkar kontaktfunktionen. 
Vid summalarm, som innebär driftstopp och blockering, ska indikering 
”AVSTÄNGD” tändas integrerad med indikering enligt WBJ.41 och WBJ.42. 
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71.G Nödsignalsystem i hissinstallation 
Siren för nödsignal ska placeras på korgtak. 
Siren ska vara försedd med ställbart ljudtryck 35-85 dB. 
Nödbelysning i hisskorg ska strömförsörjas med strömförsörjningsaggregat i 
nödsignalsystemet. 
Driftlarm från nödsignalaggregat, ska tas ut som summalarm över potentialfri 
växlande kontaktfunktion enligt 71.FBC samt även kunna tas emot av ansluten 
larmmottagare. 

71.G/4 Nödsignalsystem i hissinstallation - system med hisstelefon 
Hisstelefon för alarmsystem enligt SS EN 81 28 och SS EN 81 70. 
Hisstelefon, typ SafeLine eller likvärdigt, utförd för fast telefonnät PSTN, 
ansluten till av beställaren utsedd larmmottagare. 
Hisstelefonsystemet ska uppkopplas mot en överordnad programvara  
SafeLine Call Center (SLCC). Valt hisstelefonsystem ska vara fullt kompatibelt 
mot denna överordnade programvara. 
Befintlig överlämningspunkt på vägg i hissmaskinrum. 
Centralenhet utförd med larmprotokoll som används vid larmöverföring till 
larmmottagare. Entreprenören har funktionsanvaret att larmprotokollet kan tas 
emot av, beställaren utsedd, larmmottagare. 
Telefonabonnemang ombesörjs och bekostas av beställaren. 
Telefonnummer som ska programmeras in i telefonen utförs av entreprenören i 
samråd med beställaren. 
Driftlarm från hisstelefon, ska tas ut som summalarm över potentialfri växlande 
kontaktfunktion enligt 71.FBC samt även tas emot av ansluten larmmottagare 
enligt SS-EN 81-28, 4.2.1. 
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BED RIVNING 

BED.7 Rivning av transportinstallationer m m 
Entreprenören ska tillsammans med beställaren utföra besiktning av de 
installationer som ska rivas före arbetets utförande. 
För rivningsarbetet gäller följande förutsättningar och villkor: 
− Material som inte ska förbli beställarens egendom ska källsorteras och 

bortforslas från arbetsområdet av entreprenören. 
− Material som ska förbli beställarens egendom ska källsorteras och läggas 

på, av beställaren, anvisad plats inom arbetsområdet. 

LC MÅLNING M M 
Målning av maskinrumsväggar, utföres i vit kulör. 
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S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 
TELESYSTEM 

SEE ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARE O D 

SEE.4 Överspänningsskydd med gasurladdningsrör 

Strömförsörjning 
Befintlig strömförsörjning ska förses med överspänningsskydd, klass 2 enligt 
SS-EN-/IEC 61643-1, typ OBO Betterman v20-C/3+AS (280v) E5271044, 
artikelnr: 5096383 eller likvärdig. Överspänningsskyddet installeras på både 
fas och nolledare och ansluts till potentialutjämningsplint i hissens apparatskåp 
enligt SKB.51. Driftlarm samt utlöst överspänningsskydd, ska tas ut som 
summalarm över potentialfri växlande kontaktfunktion enligt 71.FBC samt även 
kunna tas emot av ansluten larmmottagare. 

Teleförsörjning 
Befintlig teleförsörjning ska förses med teleskydd typ Elrond E5270955 
EDLS170 med larmkontakt eller likvärdigt. Teleskyddet  ska placeras i hissens 
apparatskåpet enligt SKB.51. Driftlarm samt utlöst teleskydd, ska tas ut som 
summalarm över potentialfri växlande kontaktfunktion enligt 71.FBC samt även 
kunna tas emot av ansluten larmmottagare. 
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SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER 

SKB.51 Apparatskåp 

Apparatskåp i hissinstallation 

Rudbecksgatan 12, 16 
Befintligt apparatskåp bibehålls. 
Belysning i apparatskåp kompleteras enligt SNB.1 
Apparatskåpet ska kompleteras med överspänningsskydd och teleskydd enligt 
SEE.4. 

Rudbecksgatan 18 
Apparatskåp ska vara utfört för TN-S-system (5-ledarsystem). 
All utrustning ska placeras i ett gemensamt appartskåp. 
Jordat vägguttag ska finnas i apparatskåpet. 
Belysning, i apparatskåp, enligt SNB.1. 
Apparatskåpet ska utföras med placering av ingående komponenter, såsom 
PLC, frekvensomriktare, kontaktorer, transformatorer, reläer mm. samt 
överspänningsskydd och teleskydd enligt SEE.4. 
PLC:n ska utföras med tydliga gränssnitt för in- och utgående kommunikation 
och vara kompatibel med de flesta förekommande fabrikat på yttre 
komponenter. Övriga komponenter i apparatskåp ska kunna utföras med olika 
fabrikat utan att påverka funktionen på PLC:n. 



 Dokument  Sidnr 

20(34) 
Handläggare 

BESKRIVNING 

Mattias Högman 
Projektnamn Projektnr 

61310934969 
Datum 

 
Ramböll Sverige AB 
Region Mitt 
Fabriksgatan 54C 
702 23 ÖREBRO 
Tel  010 615 60 00 
Fax 010 615 20 00 2010-03-09 

Status Rev.dat Rev 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

ÖBO 
Förbättring av säkerhet och tillgänglighet på befintliga hissar 
Rudbecksgatan 12, 16, 18 

  
Kod Text 
 

Dokumentidentifikation  
FU_Rudbecksgatan_12_16_18.doc © AB Svensk Byggtjänst 2007 

 

SNB FASTA LJUSARMATURER FÖR ALLMÄNBELYSNING 

SNB.1 Fasta ljusarmaturer för öppen montering 

Schakt- och maskinrumsbelysning 
Belysning utförs med lysrörsarmaturer i erforderlig omfattning för att uppfylla 
SS-EN 81-1, 5.9 och 6.3.6. 
Armaturerna ska vara av fabrikat Nokia lux humid 2x14 W, T5 eller 
motsvarande. 

Apparatskåpsbelysning 
Belysning i apparatskåp ska utföras som T5-lysrör. Armatur ska vara fabrikat 
Rittal 14w, 230v art.nr 4138.1501 eller motsvarande. 
Tändning ska ske via dörrkontakt. 
Belysningsstyrka ska vara minst 200 lux uppmätt inuti apparatskåpet. 

SNB.2 Fasta ljusarmaturer för infälld montering 

Allmänbelysning i hisskorg 
Belysning i hisskorg ska vara närvarostyrd via dopplersensor och impuls från 
dörröppning och släcks 5 minuter efter sista rörelse. Tiden ska vara omställbar. 
Belysningen i hisskorg ska utföras som LED-belysning. Erfoderligt antal 
armaturer, tillhandahålls av ÖrebroBostäder AB. 
Belysningsstyrka ska vara minst 200 lux uppmätt vid golv. 
Utbyte av ljuskälla ska kunna utföras av fastighetsägarens drift- och 
skötselpersonal. Utbyte av ljuskälla ska endast kunna ske med verktyg. 

SNF LJUSARMATURER FÖR NÖDBELYSNING, VÄGLEDANDE 
MARKERINGAR M M 

SNF.1 Ljusarmaturer för nödbelysning 
Ljusarmatur i hisskorg för nödbelysning ska vara utförd som LED-belysning 
som minst ger en belysningsstyrka som tillåter identifiering av samtliga 
manöverknappar på hisskorgens manövertablå. 
Erfoderlig armatur tillhandahålls av ÖrebroBostäder AB. 
Nödbelysning i manöverknapp för nödsignal och nödtelefon, vid strömavbrott, 
ska utföras enligt WBJ.11 
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SNT BELYSNINGSMATERIEL 

SNT.1 Ljuskällor 

SNT.16 Signallampor m m 

SNT.162 Lysdioder 

Ljuskällor för allmänbelysning i hisskorg 
Färgåtergivning varmvit. 
Spridningsvinkel anpassad till hisskorgens yta. 

Ljuskällor för apparatskåpsbelysning 
Färgåtergivning varmvit. 
Spridningsvinkel anpassad till apparatskåpets volym. 
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WBC LYFT- OCH DRAGANORDNINGAR M M I HISSYSTEM 

WBC.1 Stållinor till hiss 
Stållina ska vara försedd med stålkärna. 
Lina efterjusteras efter 3-4 månaders drift. 

WBD GEJDER, MOTVIKTER M M I HISSYSTEM 

WBD.11 Gejdfästen 
Rengöring av gejder samt gejdfästen. 

WBD.2 Motvikter i hisschakt 
Avvägning av hisskorg och motvikt ska utföras före och efter byte av hisskorg. 
Se även WBG.11.  
Total last P+Q (massan av tom hisskorg + märklast) ska i möjligaste mån 
hållas oförändrad. Om total last ökar, ska nya beräkningar upprättas på 
hissens befintliga komponenter och installationer för att uppfylla SS-EN 81-1. 

WBE SÄKERHETSANORDNINGAR I HISSYSTEM 

WBE.1 Fångare, nedfartsspärrar m m 
Kontroll, genomgång och justering ska utföras så att fångare som trätt i 
funktion och fångat hisskorg vid gejderna ska enkelt och säkert kunna lossas. 

WBE.2 Hastighetsbegränsare 
Hastighetsbegränsare ska vara placerad så att skötsel och inspektion utan fara 
kan ske under normala driftförhållanden. 

WBE.21 Hastighetsbegränsarlinor och fånglinor 

WBE.4 Överlastdon 
Elektroniskt överlastdon ska anpassas till aktuell märklast. 
Test av överlastskydd ska kunna utföras utan provlast. 
Indikering optiskt och akustiskt. 
Indikering ”ÖVERLAST” integrerad med indikering enligt WBJ.42. 

WBE.5 Säkerhetsanordningar för hissdörrar 

WBE.514 Dörrkontroll med fotocellsridå 
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WBF MASKINER, VÄXLAR M M I HISSYSTEM 

WBF.1 Hissmaskinerier 

WBF.11 Växlar 
Befintligt hissmaskineri, innehållande motor, växel, broms och drivskiva samt 
maskinfundament bibehålls och ska anpassas till nytt drivsystem enligt 
71.BB/32. 
Kontroll och ev. justering av drivaxel och drivskiva. 

WBF.13 Bromsar 
Broms ska utföras med ställbara backar med bromsbelägg, fastsatta med nitar 
eller likvärdigt. Bromsbeläggen ska lätt kunna justeras. 
Anordning för att lätta på broms ska vara utförd så att en person ensam ska 
kunna minska bromstrycket så att hisskorgen kan förflyttas i schaktet även om 
vid spänningsbortfall på nätet och då nöd- eller reservkraft ej har spänningssatt 
huvudledningarna samt om UPS-system för minskning av bromstryck ej 
fungerar. 

WBF.15 Drivskivor, kedjedrev m m 
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WBF.3 Dörrmaskinerier 

WBF.31 Maskinerier till skjutdörrar 
Korgdörrar enligt WBG.11 
Motor ska vara frekvensomriktad. 
Dörrbladens öppnings- och stängningshastighet ska inte understiga 0,2m/s 
samt vara steglöst reglerbar individuellt för öppnings- och stängningsrörelse. 
Rörelsen ska överföras från maskin till korgdörr på sådant sätt att vibrationsfri 
gång erhålls. För att undvika slag ska dörrhastigheten minskas när dörren 
närmar sig ändläge. Dörrhastigheten vid öppning ska vara högre än vid 
stängning. 
Komplett korgdörrmaskineri dimensionerat för minst 500.000 driftcykler 
(öppning / stängning) per år. 
Bärrullar ska vara utförda i stål. 

WBF.332 Slagdörrmaskinerier på schaktdörr eller karm 

STANNPLAN KV 
Slagdörrmaskin ska automatiskt manövreras då hiss ankommit till stannplan 
samt med anropsknapp och dörröppningsknapp i korgtablå. 
Dörröppettid ska vara inställbar på mellan 10- 60 sekunder och vara inställd på 
10 sekunder. Dörröppettiden ska kunna avbrytas med påverkan av dörrknapp 
eller destinationsknapp i korgtablå. 
Dörrbladens öppnings och stängningshastighet ska vara steglöst reglerbara. 
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WBG LASTBÄRARE M M I HISSYSTEM 

WBG.11 Hisskorgar i person-, smal- eller möbelhiss 
Ny lättviktskorg i trä, för att kompensera nya korgdörrar inkl. maskinerier. 
Anpassning av befintlig bärram till ny hisskorg. 
Avvägning av hisskorg och motvikt ska utföras före och efter byte av hisskorg. 
Se även WBD.2. 
Total last P+Q (massan av tom hisskorg + märklast) ska i möjligaste mån 
hållas oförändrad. Om total last ökar, ska nya beräkningar upprättas på 
hissens befintliga komponenter och installationer för att uppfylla SS-EN 81-1. 

Korgöppning och korgdörr 
Hisskorg ska vara utförd med automatiskt manövrerade korgdörrar typ 4-bladig 
centrumöppnande teleskopskjutdörrar. 
Dagmått ska vara minst B=750 mm, H=2000 mm. 
Ytskikt på korgdörrar och korgöppning ska utföras med beklädnad av 
strukturerad rostfri stålplåt. Struktur ska vara i linnemönster. Samtliga ytskikt 
ska vara behandlade med medel mot smuts och fettavtryck. Medlet ska vara 
Würth saBesto Ädelstålsvård RST-HOITO eller likvärdigt. 

Låsbana 
Ny fast låsbana på korgdörr för uppregling av stannplan KV. 

Korgram 
Anpassas till korg. 

Korgtak 
Korgtak ska vara fabrikslackerad i vit kulör, typ NCS 0502Y, enligt beställarens 
anvisningar. 

Ventilation 
Passiv ventilation. 
Hisskorg ska vara försedd med ventilationsöppningar upptill och nedtill på 
samtliga korgväggar utom dörrsida alternativt i pilasterbräda. 

Belysning 
Belysningen ska vara indirekt och utförd enligt SNB.2. 
Nödbelysning ska vara utförd enligt SNF.1. 
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Korggolv 
Golv i hisskorg ska utföras med kompositgolv i två kulörer förlagda i förband 
med schackmönster. Fogar ska vara fyllda upp till nivå med kompositgolv. Fog 
mellan golv och vägg ska utföras mjuk i kulör motsvarande golvets kulör. Kulör 
på golv och fog ska godkännas av beställare innan tillverkning. 

Övrig utrustning 
Handledare Ø32mm i rostfri slipat stål på samma väggsida som manövertablå. 
Fällbar sits med minsta mått bredd: 400mm, djup 300mm, i hisskorg ska vara 
Åhmans typ Locus/Rutan eller motsvarande. Placering efter beställarens 
önskemål. 
Spegel i hisskorg ska placeras i bakkant på hisskorg. Minsta mått för spegel 
ska vara 950x1050mm. Spegel ska monteras 1050mm, underkant spegel från 
färdigt golv. 
Placering av skylt över ackrediterad besiktning och serviceorgan ska vara ca 
2000mm över golv. Dessa ska placeras på en plåt av samma material som 
tablån i korgen. Denna plåt ska vara utförd med måtten: bredd 200mm, höjd 
100mm, täckas av transparent makrolonskiva och skruvas fast på korgvägg 
med försänkt skruv i hörn mot korgöppning ovan korgtablå. Denna ska inte 
behandlas mot smuts och fettavtryck. 
Placering och utförande av manöver- och indikeringsdon enligt WBJ. 

WBG.1611 Beklädnader av plastlaminat i hisskorg av trä 
Hisskorg ska vara försedd med beklädnad enligt följande:Ytskikt av 
hisskorgens väggar skall utföras med plastlaminat med skarv utförd som list. 
Färgsättningen skall utföras med två olika kulörer med avgränsning 1000mm 
över golv. 
Kulör enligt beställarens anvisningar. 
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WBH STATIONER I HISSYSTEM 

WBH.1 Schaktdörrar 
Dörrkarmar och tillhörande täcklister ska uppfylla samma brandklass som 
gäller innan bytet. 
Schaktdörr, stannplan KV, åtgärdas enligt alternativ WBH.11 eller WBH.12. 

WBH.11 Slagdörrar 

STANNPLAN KV 
Befintlig slagdörr bibehålls och förses med nya dörr och karmkontakter samt 
schaktdörrlås enligt SS-EN 81-1, 7.7.5. 
Befintlig slagdörr förses med automatisk slagdörröppnare på dörrblad eller 
karm enligt WBF.332. 
Kontroll och justering av dörrar. 

WBH.12 Skjutdörrar 

STANNPLAN KV 
Skjutdörrar ska vara utförda som automatiskt manövrerade schaktdörrar typ 
4-bladig centrumöppnande teleskopskjutdörr i brandklass EI60. 
Ytskikt på karmar och tillhörande täcklister samt dörrblad ska utföras som 
övriga stannplan E, 2---7. 
Skjutdörr ska vara utförd i personhisskvalitet. 
Dörrmaskineri ska vara utfört enligt WBF.31. 
Dagmått ska vara minst B=750 mm, H=2000 mm. 

Karm 
Befintlig ingjuten dörrkarm bytes till ny i brandklass EI60. 
Täcklister ska utföras i hel längd per sida utan skarv samt utföras med 
ankantning för att dölja ojämnheter i fast byggnadsdel. 

Tröskel 
Nya trösklar ska utföras som övriga stannplan E, 2---7. 
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STANNPLAN E, 2---7 
Skjutdörrar ska vara utförda som automatiskt manövrerade schaktdörrar typ 
4-bladig centrumöppnande teleskopskjutdörr. 
Ytskikt på dörrkarmar, dörrblad och tillhörande täcklister ska utföras med 
beklädnad av strukturerad rostfri stålplåt. Struktur ska vara i linnemönster. 
Ytskiktet ska vara behandlad med medel mot smuts och fettavtryck. Medlet ska 
vara Würth saBesto Ädelstålsvård RST-HOITO eller likvärdigt. 
Skjutdörr ska vara utförd i personhisskvalitet. 
Dörrmaskineri ska vara utfört enligt WBF.31. 
Dagmått ska vara minst B=750 mm, H=2000 mm. 

Dörrkarm 
Befintlig ingjuten dörrkarm bibehålles och anpassas till nya schaktdörrar. 
Täcklister ska utföras i hel längd per sida utan skarv samt utföras med 
ankantning för att dölja ojämnheter i fast byggnadsdel. 

Karmfastsättning 
Ny dörrkarm anpassas till befintlig ingjuten dörrkarm. 

Tröskel 
Tröskels överkant ska ligga ovanpå färdigt golv. 
Tröskel ska utföras med dränerade spår alternativ dolda dörrspår för att 
underlätta vid rengöring av styrspår av dörrblad. 
Tröskel ska vara utförd så att den ensam eller i förening med underlaget utan 
kvarstående formförändringar kan ta upp de största belastningskrafter som 
förekommer vid in- och urlastning. Tröskels yta ska utföras så att halkrisken 
minimeras. 
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WBJ MANÖVERDON OCH INDIKERINGSDON I HISSYSTEM 

MATERIAL-OCH VARUFÖRESKRIFTER 
Manöver och indikeringsdon ska vara utförda enligt SS-EN 81-70, med 
undantag för stannplansbeteckningar som ska följa fastighetens befintliga 
stannplansbeteckning i möjligaste mån. 
Manöver- och indikeringsdon ska utföras och placeras så att hissen blir 
tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt 
kunna manövreras av rullstolsbundna personer utan medhjälpare. 
Manöver och indikeringstablå ska sättas fast med speciella skruvar som 
hindrar oönskad demontering. 

Täcklock 
Tablålock för destinationsknappar i hisskorg och anropsknappar på samtliga 
stannplan ska vara utförda i rostfri borstad stålplåt. 
Tablålock för nyckelströmställare i hisskorg ska vara utförd i rostfri borstad 
stålplåt. 
Korgtablå ska utföras liggande vinklad. 
Samtliga tryckknappar för destination, nödsignal, dörröppning, indikering samt 
nödtelefon ska placeras under gemensamt tablålock i hisskorg. 
Samtliga tryckknappar för anrop samt indikering för kvittering ska placeras 
under gemensamt tablålock på samtliga stannplan. 
Tablålock för stannplansindikering på samtliga stannplan ska vara utförd i 
rostfri borstad stålplåt. 

Utförandeföreskrifter 
Placering och utformning av alla manöver- och indikeringsdon ska godkännas 
av beställaren före tillverkning. 
Destinationsknapparnas beteckningar i relieftext ska placeras på knapp. 
Reliefsymboler för nödsignal samt dörröppning ska placeras på knapp. 
Reliefsymbol för anrop ska placeras på knapp. 

WBJ.1 Manöverdon 

WBJ.11 Tryckknappar 
Tryckknappar ska vara utförda med relieftext och reliefsymboler för att kunna 
avläsas taktilt av person med nedsatt synförmåga. 
Tryckknapp för entréplan ska vara förhöjd och i grön färg för att avvika från 
övriga destinationstryckknappar. 
Tryckknapp för nödsignal ska vara gul med avsedd symbol ” ”. 
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WBJ.111 Tryckknappar till korg- och schaktdörrar 
Tryckknapp för korgdörr ska märkas med avsedd symbol ”◄ I ►”. 
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WBJ.41 Stannplansindikatorer vid schaktdörr 
Stannplansindikering ska utföras som optisk och akustisk indikering. 
Optisk stannplansindikering ska vara med punktmatris. 
Akustisk indikering ska utföras med signal. Akustisk indikering ska vara 
reglerbar mellan 35-65dB och ställas in på 35dB. 
Stannplansindikator ska utföras med indikering enligt följande: 
− KV / E / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
− AVSTÄNGD 
Stannplansindikering ska placeras i separat tablålock ovan schaktdörr på 
samtliga stannplan. 

WBJ.42 Stannplansindikatorer i hisskorg 
Stannplansindikering ska utföras som optisk och akustisk indikering. 
Optisk stannplansindikering ska vara med punktmatris. 
Akustisk indikering ska utföras med talsyntes. Talsyntes ska vara tydlig och 
reglerbar mellan 35-65dB och ställas in på 35dB. 
Färdriktning ska indikeras i stannplansindikatorns teckenfönster under färd. 
Stannplansindikator ska utföras med indikering enligt följande: 
− KV / E / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
− ÖVERLAST 
Stannplansindikering i hisskorg ska placeras ovan korgdörr alternativt ovan 
korgtablå ca 2000 mm över golv. 

WBY DIVERSE APPARATER, MASKINER M M I HISSYSTEM 

WBY.1 Verktyg o d till hiss 
Utöver vad som föreskrivs i AMA ska följande verktyg och tillbehör levereras: 
− serviceinstrument som erfordras för normala serviceåtgärder 
− märkningar, skyltar, piktogram och skriftliga varningar enligt SS-EN 13015, 

kapitel 7 
− handbok med skötsel- och underhållsintruktioner enligt SS-EN 13015, 

kapitel 8 
− verktygstavla med plats för samtliga erforderliga verktyg och 

serviceinstrument. 
Handbok med skötsel- och underhållsinstruktioner ska placeras i 
hissmaskinrum i särskild hållare. 
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Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV 
INSTALLATIONER 

YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 

YTB.171 Märkning av hissinstallationer 
Hissar ska CE märkas i omfattning enligt BFS 2006:26 H10 Bilaga 5:1---5:14 
beroende på omfattning och utförande av entreprenaden. 
Märkning, i hisskorg, för tillåten märklast och tillåtet antal personer enligt 
Hissdirektivet 95/16/EG, bilaga 1, kapitel 5. 
Anslag och instruktioner enligt SS-EN 81-1, kapitel 15. 

YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 

YTC.1 Provning av installationssystem 

Samordnad provning 
Entreprenören ska delta i samordnad provning av funktionssamband i 
installationssystem samt provning av prestanda. 

YTC.171 Provning av hissystem 
Följande injusteringar och provningar ska utföras av entreprenören före 
revisionsbesiktning omfattande inspektion och provning enligt 
SS-EN 81-1, 16.1: 
− drivsystem 
− inställningstolerans för stannplansinställning och planhållning 
− styrsystem 
− dörröppningsfunktion och dörrars stängningstider 
− indikeringsfunktioner 
− summalarmsystem 
− nödsignalsystem 
− nödtelefonsystem. 
Revisionsbesiktning omfattande inspektion och provning före driftsättning enligt 
SS-EN 81-1, 16.1, bilaga D utförs av ackrediterat besiktningsorgan. 
Entreprenören ska tillhandahålla erforderlig dokumentation enligt SS-EN 81-1, 
16.1, 16.2, 16.3 samt erforderlig provlast i samband med revisionsbesiktning. 
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YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 
All teknisk dokumentation ska vara skriven på svenska. 
Samtliga dokument i pärmar ska finnas på CD-skiva. Observera att detta även 
gäller användarmanual för frekvensomriktare. CD-skivan ska även innehålla 
aktuell mjukvara för PLC:n för att möjliggöra återställning vid förlorad mjukvara 
utan att vara beroende av leverantören av PLC:n. 

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 
Handlingar ska levereras enligt AF-del. 
Samtliga handlingar ska förses med hissens platsbeteckning, fastighets- och 
byggnadsbeteckning enligt beställarens fastighetsförteckning. 
Relationshandlingar ska förses med påskrift ”RELATIONSHANDLING” samt 
med datum, hissens platsbeteckning och adress. 

YUD.71 Relationshandlingar för hissinstallationer 
Relationshandlingar ska omfatta tillämpliga delar enligt 
SS-EN 81-1, kapitel 16.2. 
Relationshandlingar ska innehålla inställda parametrar för PLC:n och 
frekvensomriktare.  
Antalet relationshandlingarna ska vara i 2 uppsättningar pärmar med hård rygg 
samt 1 CD-skiva. Samtliga handlingar på CD-skivan ska vara i pdf-format 
förutom de handlingar som innehåller programvara eller liknande. 
Pärmar ska utföras som hårda och med platsbeteckning och adress på 
pärmrygg. Pärm i maskinrum ska placeras i hållare utförd i plåt. Hållare 
placeras i apparatskåpet alternativt på vägg bredvid. 
CD-skivan ska levereras i DVD-fodral. 

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 

YUH.71 Driftinstruktioner för hissinstallationer 
Driftinstruktioner enligt Hissdirektivet 95/16/EG, bilaga 6. 
Utförande av driftinstruktioner enligt SS-EN 81-1, 16.3. 

YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 

YUK.71 Underhållsinstruktioner för hissinstallationer 
Underhållsinstruktioner enligt Hissdirektivet 95/16/EG, bilaga 6. 
Utförande av underhållsinstruktioner enligt enligt SS EN 13015. 
Riskvärdering av underhållsarbeten ska utföras av entreprenören enligt 
SS-EN 13015, 5. Riskvärderingen ska baseras på Bilaga B, Tabell B.1: Hiss. 
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YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 

YUP.71 Information till drift- och underhållspersonal för 
hissinstallationer 
Entreprenören ska informera beställarens drift- och underhållspersonal om 
funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. 
Information till drift- och underhållspersonal enligt SS-EN 13015, 4.3. 

YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER 

YYV.71 Tillsyn, skötsel och underhåll av hissinstallationer 
Entreprenören ska utföra regelbunden tillsyn och skötsel av hissinstallationen 
under garantitiden. Tidsintervall ska vara 4 gånger per år. 
Service under garantitiden ska utföras lika som den service som är upphandlad 
innan entreprenadtiden. 
Beställaren bifogar gällande serviceavtal. 
Innan varje servicetillfälle ska anmälan göras till beställarens drift- och 
underhållspersonal. 
Tillsyn, skötsel och underhåll ska utföras i tillämpliga delar enligt 
SS-EN 13015, Bilaga A1 Elektriska hissar. 
Entreprenören ska föra journal över tillsyns-, skötsel- och underhållsåtgärder 
som ska uppvisas vid garantibesiktning. 
Ej dokumenterat förebyggande underhåll betraktas som att underhållet ej är 
utfört. 


